GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de julio de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2558-HERNANDEZ PATRON LAURA IRENE
DOMICILIO	CALLE 10 NUMERO 339
RFC	HEPL6905284K9 TELEFONO 981 81644 77
DIAS ENTREGA	20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD	09-Dirección de Productividad y Vinculación Laboral
PARTIDA	5151-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0388
R1809-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0700	MONITOR DELL LED E1916H19"1366 X 768 AT 60	PIEZA	1	$1,638.88	$1,638.88	16	$262.22	$1,901.10

Total de artículos 1

SUBTOTAL	$1,638.88
IVA	$262.22
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$1,901.10

(SON: UN MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 10/100 M.N)

Cadena original: |18|09|5151|OC-0388|2558|19011008|20072018|1|10|

Cadena encriptada: jXpy3vlil0cMDlilxj48U8y5lzBIbDN9b41vTqmQNKunhD4h4u6Kx0etORyjyTECyagcpvcbvfY=

SIACAM: Precompromiso

Id Solicitud SIACAM: 40057

Folio SIACAM: 0782

Código SIACAM:

b345a326cee74b50a0d2769b0c6080e7

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 24-07-18
NOMBRE: Abdiel Reyes Puch
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial